

平成28年度入札結果の公表（8月執行分）

| | | | |
|-------|---|-----------|-----------------------|
| 入札日 | 平成28年8月30日 | 担当課 | 基盤整備課 |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 工事番号 | 28-改-3 |
| 工事名 | 防災安全交付金事業 町道下川辺石神線(西関1工区)歩道設置工事 | | |
| 工事場所 | 川辺町石神地内 | 落札金額(税込み) | 金16,632,000円 |
| 落札業者名 | 株式会社丸高興業 | 工期 | 平成28年8月30日～平成29年2月25日 |
| 工事概要 | <p>工事施工延長 L=76.7m(W=8.75m) 土工 N=1式 擁壁工 H=1.6～1.9m L=49.8m 排水工 PU2-300A L=44.2m PU3-300A L=88.3m 集水柵 N=2基 舗装工 車道 A=485㎡ 歩道 A=106㎡</p> | | |

| | | | |
|-------|--|-----------|----------------------|
| 入札日 | 平成28年8月30日 | 担当課 | 基盤整備課 |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 工事番号 | 28-維-5 |
| 工事名 | 町道神坂線路側修繕工事 | | |
| 工事場所 | 川辺町 上川辺 地内 | 落札金額(税込み) | 金5,508,000円 |
| 落札業者名 | 塚本産業(株)川辺本店 | 工期 | 平成28年9月2日～平成29年1月14日 |
| 工事概要 | <p>工事施工延長 L=94.0m 土工 N=1式 ブロック積 A=86.0㎡ L型側溝 L=30.0m ガードレール N=1式</p> | | |

| | | | |
|-------|--|-----------|----------------------|
| 入札日 | 平成28年8月30日 | 担当課 | 基盤整備課 |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 工事番号 | 28-橋-4 |
| 工事名 | 防災安全交付金事業 第1大坪橋外橋梁修繕工事 | | |
| 工事場所 | 川辺町 上川辺 下麻生 地内 | 落札金額(税込み) | 金4,525,200円 |
| 落札業者名 | 株式会社太昂産業 | 工期 | 平成28年8月30日～平成29年1月6日 |
| 工事概要 | <p>橋梁修繕 N=2橋</p> <p>第1大坪橋 橋面防水工 A=20m² 断面修復工 N=1式 遊間目地補修工 N=1式 防護柵補修工 N=1式</p> <p>小牧谷橋 橋面防水工 A=17m² 断面修復工 N=1式 遊間目地補修工 N=1式 防護柵補修工 N=1式 洗掘対策工 N=1式</p> | | |

| | | | |
|-------|---|-----------|------------------------|
| 入札日 | 平成28年8月30日 | 担当課 | 基盤整備課 |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 工事番号 | 28-橋-5 |
| 工事名 | 防災安全交付金事業 サカイ橋外橋梁修繕工事 | | |
| 工事場所 | 川辺町 比久見 地内 | 落札金額(税込み) | 金2,629,800円 |
| 落札業者名 | 株式会社太昂産業 | 工期 | 平成28年8月30日～平成28年12月27日 |
| 工事概要 | <p>橋梁修繕 N=2橋</p> <p>サカイ橋 断面修復工 N=1式 洗掘部対策工 N=1式 遊間目地補修工 N=1式 防護柵補修工 N=1式 仮設工 N=1式</p> <p>タニガワ橋 断面修復工 N=1式 防護柵補修工 N=敷き</p> | | |