入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令和元年　7月10日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令和元年　7月　9日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	杉山　大吾
工事番号及び工事名	31-改-4 防災安全交付金事業　町道下川辺石神線(堤1-3工区)歩道設置工事		
工事施工場所	川辺町西栃井地内		
工事期間	令和元年　7月10日 ～ 令和元年12月21日　　165日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　14,410,000円　(　　1,067,407円)		
落札価格	金　　13,424,400円		
落札業者	塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　13,673,000円　(　　1,012,814円)		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町石神７７７番地の１ 塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
工事の概要	工事施工延長 L=38.3m(W=8.75m) L型擁壁(H=1.0～1.9m)L=71.5m U型側溝(PU2-300A)L=39.1m U型側溝(PU3-300A)L=34.1m 舗装工 車道舗装A=233㎡ 歩道舗装A=42㎡		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥12,970,000-			
塚本産業（株）川辺支店	¥12,430,000-	落札		
株式会社丸高興業	¥13,000,000-			
株式会社小栗建設	¥12,970,000-			
加茂水道工業株式会社	¥13,000,000-			
株式会社太鼎産業	¥12,970,000-			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令和元年　7月10日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令和元年　7月　9日		
担当課	上下水道課	工事担当者名	今井　健斗
工事番号及び工事名	31-下施雨-1 天王町下水路修繕工事		
工事施工場所	川辺町中川辺地内		
工事期間	令和元年　7月10日 ～ 令和元年10月31日　　114日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　4,715,260円　（　　349,278円）		
落札価格	金　　4,428,000円		
落札業者	（株）芙蓉施設センター　土岐営業所 営業所長 深萱　守道		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　4,510,000円　（　　334,074円）		
契約の相手方	岐阜県土岐市泉大島町４－１５－１ （株）芙蓉施設センター　土岐営業所 営業所長 深萱　守道		
工事の概要	修繕工（Ｖカット工）　N=1式 雨水管φ1800(L=72.0m)　N=14箇所 雨水管φ1000(L=41.0m)　N=8箇所		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
中日コプロ（株）岐阜営業所	¥4,150,000－			
（株）高島衛生	¥4,259,000－			
ヒルムタ興業（株）	¥4,250,000－			
（株）東利　岐阜支店	¥4,250,000－			
（株）芙蓉施設センター　土岐営業所	¥4,100,000－	落札		
管清工業（株）岐阜営業所	¥4,210,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令和元年　7月23日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令和元年　7月12日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	渡辺　剛光
工事番号及び工事名	31-改-3 社会資本整備総合交付金事業 町道比久見2号線(2工区)改良工事		
工事施工場所	川辺町下吉田地内		
工事期間	令和元年　7月23日 ～ 令和　2年　3月19日　　241日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　46,301,760円　（　　3,429,760円）		
落札価格	金　　43,956,000円		
落札業者	株式会社小栗建設 代表取締役　小栗　等		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　44,770,000円　（　　3,316,296円）		
契約の相手方	加茂郡川辺町比久見１５８９ 株式会社小栗建設 代表取締役　小栗　等		
工事の概要	工事施工延長　L=147.9m（W=6.0m）		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
塚本産業（株）川辺支店	¥42,872,000-			
株式会社丸高興業	¥42,860,000-			
株式会社小栗建設	¥40,700,000-	落札		
株式会社太昴産業	¥42,444,000-			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令和元年　7月22日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令和元年　7月12日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	渡辺　剛光
工事番号及び工事名	31-改-5 防災安全交付金事業　町道下川辺石神線（西合1工区）歩道設置工事		
工事施工場所	川辺町中川辺地内		
工事期間	令和元年　7月22日 ～ 令和　2年　2月21日　　215日間		
予定価格（うち消費税相当額）	金　　27,128,520円　（　　2,009,520円）		
落札価格	金　　25,768,800円		
落札業者	株式会社丸高興業 代表取締役　　高橋　佐千夫		
契約金額（うち消費税相当額）	金　　26,246,000円　（　　1,944,148円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩２９６－１ 株式会社丸高興業 代表取締役　　高橋　佐千夫		
工事の概要			
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
塚本産業（株）川辺支店	¥25,119,000-			
株式会社丸高興業	¥23,860,000-	落札		
株式会社小栗建設	¥24,650,000-			
株式会社太昴産業	¥24,868,000-			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令和元年　7月25日	工事種別	水道施設工事
入札執行日	令和元年　7月23日		
担当課	上下水道課	工事担当者名	今井　健斗
工事番号及び工事名	31-上建新-2 安道西合地内配水管布設工事		
工事施工場所	川辺町中川辺地内		
工事期間	令和元年　7月25日 ～ 令和元年10月31日　　99日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　6,529,600円　（　　483,674円）		
落札価格	金　　6,048,000円		
落札業者	株式会社丸高興業 代表取締役　　高橋　佐千夫		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　6,160,000円　（　　456,296円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩２９６－１ 株式会社丸高興業 代表取締役　　高橋　佐千夫		
工事の概要	施工延長　L=235.64m 配水管　HPPEφ50　L=236.00m		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥5,880,000-			
塚本産業（株）川辺支店	¥5,936,000-			
株式会社丸高興業	¥5,600,000-	落札		
株式会社小栗建設	¥5,900,000-			
加茂水道工業株式会社	¥5,810,000-			
株式会社太昴産業	¥5,877,000-			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令和元年　7月31日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令和元年　7月25日		
担当課	上下水道課	工事担当者名	今井　健斗
工事番号及び工事名	31-上建替-3 重要給水施設配水管耐震化事業　能義線庁舎中央公民館配水管耐震化工事		
工事施工場所	川辺町中川辺地内		
工事期間	令和元年　7月31日 ～ 令和　2年　2月　7日　　192日間		
予定価格（うち消費税相当額）	金　　40,855,100円　（　　3,026,303円）		
落札価格	金　　38,070,000円		
落札業者	（株）中嶋設備 代表取締役　中嶋　浩紀		
契約金額（うち消費税相当額）	金　　38,775,000円　（　　2,872,222円）		
契約の相手方	岐阜県美濃加茂市森山町３－１２－１０ （株）中嶋設備 代表取締役　中嶋　浩紀		
工事の概要	施工延長　　L=518.9m 本設配管　HPPEφ150　L=324.0m HPPEφ100　L=　4.7m HPPEφ　75　L=186.8m HPPEφ　50　L=　3.4m 泥吐弁　　N=1式 仮設配管　　N=1式		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
塚本産業（株）川辺支店	¥37,141,000-			
（株）中嶋設備	¥35,250,000-	落札		
株式会社小栗建設	¥37,000,000-			
加茂水道工業株式会社	¥35,800,000-			