

工事番号	第7-下施工-1号	事業名	鹿塩地内農業集落排水接続工事（2工区）		
路河川名		工事名	仕様書		
年度	令和07年度	施工箇所	加茂郡 川辺町 中川辺・鹿塩地内		
事業概要	施工延長	L=483.7m	設計年月日		
	VUφ200	L=475.0m	施工方法	請負	
	組立1号マンホール	N= 4箇所	施工期間	185日間	
	組立特1号マンホール	N= 2箇所	起工年月日		
	コンクリート小型マンホール	N= 2箇所	竣工年月日		
	塩ビ製小口径マンホール	N= 5箇所	歩掛適用年月		
	添架工	N= 1式	単価適用年月		
	附帯工	N= 1式			
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：下水道工事（2）
管路					
	1	式			
管きょ工（開削）＜管径200mm＞					
	1	式			
管路土工					4週8休(通期)
	1	式			
機械掘削工（バックホウ）					
	515	m3			施工歩掛表(DG000005-0001)
発生土運搬工					
	515	m3			施工歩掛表(DG000045-0003)
岩盤破碎工					
		日			単価表(SJ0010)
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）					
	87	m3			施工歩掛表(DG000030-0006)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂 (サンドクッション用)	87	m3			ZC12040000
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)	319	m3			施工歩掛表(DG000030-0006)
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂、土量50,000m3未満	319	m3			施工単価表(CB210020-0002)
土砂等運搬(施工パッケージ) 1.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、標準	319	m3			施工単価表(CB210110-0003)
土砂等運搬(施工パッケージ) 6.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、標準	360	m3			施工単価表(CB210110-0004)
残土処分費	360	m3			TJ0010
管布設工	1	式			4週8休(通期)
硬質塩化ビニル管設置工 φ = 200mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常(6時~20時)	475	m			施工歩掛表(DG000110-0007)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート工	475	m			単価表(SJ0020)
管基礎工	1	式			4週8休(通期)
砂基礎工(市場単価) 機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常(6時~20時)	55	m3			施工歩掛表(DG000205-0008)
砂(サンドクッション用)	55	m3			ZC12040000
管路土留工	1	式			4週8休(通期)
設置工	1	式			
簡易土留建込み工 掘削深さ1.5~2.0m以下	149	m			施工歩掛表(DG000305-0009)
建込簡易土留賃料 H=2.0m VUφ200 ハックホ0.28m3	149	m			TJ0050

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
簡易土留建込み工 掘削深さ2.0～2.5m以下	33	m			施工歩掛表(DG000305-0012)
建込簡易土留賃料 H=2.5m VUφ200 パックホウ0.28m3	33	m			TJ0060
撤去工	1	式			
簡易土留引抜き工 掘削深さ1.5～2.0m以下	149	m			施工歩掛表(DG000310-0013)
簡易土留引抜き工 掘削深さ2.0～2.5m以下	33	m			施工歩掛表(DG000310-0014)
コンクリート防護工	1	式			4週8休(通期)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用	8	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	43	m2			施工P単価表(CB240210-0006)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) 機械施工、施工規模10m3未満、時間的制約なし、通常 (6時～20時)	5	m3			施工歩掛表 (DG000210-0015)
再生砕石 (RC) RC-40	5	m3			ZC12160040
鉄筋 (施工パッケージ) SD295 D13、全ての費用	0.600	t			施工P単価表 (CB431720-0007)
マンホール工	1	式			
組立マンホール	1	式			4週8休 (通期)
組立1号マンホール	1	式			
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m以下	4	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0016)
底部工 (組立式) 敷厚: 0.2 m、再生砕石 (RC-40)、 (高炉) 18-8-40BB W/C=60%以下、パッケージ (ク レ-ン機能付) 打設、インパ-ト付底塊使用しない	4	箇所			施工歩掛表 (DG010105-0017)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
削孔費					
塩ビ管 φ200	5	箇所			TJ0070
組立1号マンホール材料					
	1	式			
人孔鉄蓋φ600 調整材 転落防止網含む					
T-25 川辺町型	4	個			TJ0080
調整リング					
φ600×100mm	4	個			TJ0090
調整リング					
φ600×150mm	2	個			TJ0100
組立1号 斜壁					
上径600×下径900×高さ300mm	3	個			TJ0110
組立1号 斜壁					
上径600×下径900×高さ450mm	1	個			TJ0120
組立1号 躯体					
内径900×高さ1200mm	1	個			TJ0150

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立1号 躯体 内径900×高さ1500mm	2	個			TJ0160
組立1号 躯体 内径900×高さ1800mm	1	個			TJ0170
組立1号 底版 有効高130mm	4	個			TJ0180
マンホール用可とう継手 貼付 塩ビφ200	9	個			TJ0190
組立特1号マンホール	1	式			
組立マンホール設置工（市場単価） 0号または楕円 2m以下	2	箇所			施工歩掛表(DG010110-0019)
底部工(組立式) 敷厚: 0.2 m、再生砕石(RC-40)、 (高炉) 18-8-40BB W/C=60%以下、パッキン(ク レン機能付)打設、インポート付底塊使用しない 削孔費	2	箇所			施工歩掛表(DG010105-0017)
塩ビ管 φ200	2	箇所			TJ0070

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立特1号マンホール材料	1	式			
人孔鉄蓋φ600 調整材 転落防止網含む T-25 川辺町型	1	個			TJ0080
調整リング φ600×100mm	2	個			TJ0090
組立特1号 斜壁 上径600×下径(600×900)×高さ600mm	1	個			TJ0200
組立特1号 躯体 上径600×下径(600×900)×高さ900mm	1	個			TJ0210
組立特1号 底版 有効高130mm	1	個			TJ0220
マンホール用可とう継手 貼付 塩ビφ200	2	個			TJ0190
小型マンホール工	1	式			4週8休(通期)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート小型マンホール	1	式			
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製) 2.00m以下	2	箇所			施工歩掛表(DG010205-0020)
砕石基礎工(機械投入施工) 再生砕石 (RC-40)、敷均し厚: 0.15 m	0.620	m2			施工歩掛表(DG010010-0021)
コンクリート小型マンホール材料	1	式			
小口径人孔鉄蓋 φ300 調整材含む T-25 川辺町型	2	個			TJ0230
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 斜壁 φ300×高さ150mm	2	個			TJ0240
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 直壁 φ300×高さ600mm	1	個			TJ0250
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 直壁 φ300×高さ900mm	1	個			TJ0260

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 躯体 φ 300×高さ825mm	2	個			TJ0270
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 底板 φ 630×高さ100mm	2	個			TJ0280
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 可とう性継手 φ 200 削孔費含む	2	個			TJ0290
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール パッキン	4	個			TJ0300
塩ビ製小型マンホール	1	式			
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 5箇所以上、起点および中間形式、時間制限なし、深さ2m以下 本管径150mm及び200mm、通常（6時～20時）	5	箇所			施工歩掛表（DG010210-0023）
副管取付工	1	式			4週8休（通期）
組立1号 副管取付工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
副管取付工 (内副管) 硬質塩化ビニル管、段差1.0m以上～1.5m未満	1	箇所			施工歩掛表 (DG010040-0024)
塩ビ管用内副管継手 (コンパクトタイプ) 1号用 φ200×φ150	1	個			TJ0310
薄肉管 (VU) 直管 φ150 × 4,000 mm	1	本			ZA71210150
内副管固定支持金具 φ150	1	個			TJ0320
塩ビ管副管用90°支管 φ150	1	個			TJ0330
組立特1号 副管取付工	1	式			
副管取付工 (内副管) 硬質塩化ビニル管、段差1.0m未満	1	箇所			施工歩掛表 (DG010040-0025)
塩ビ管用内副管継手 (コンパクトタイプ) 1号用 φ200×φ150	1	個			TJ0310

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薄肉管 (VU) 直管 φ 150 × 4,000 mm	1	本			ZA71210150
内副管固定支持金具 φ 150	1	個			TJ0320
塩ビ管副管用90°支管 φ 150	1	個			TJ0330
付帯工	1	式			
舗装仮復旧工	1	式			4週8休(通期)
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	967	m			施工P単価表(CB430510-0010)
側溝清掃車運搬工 38.7 km	3	m3			施工歩掛表(WB232010-0026)
舗装版切断時汚泥処理費	3	m3			TJ0350

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	368	m2			施工単価表(CB430310-0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用	33	m3			施工単価表(CB227010-0012)
処分費(加茂郡七宗町川並) アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	77	t			ZC29750004
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	165	m2			施工単価表(CB410030-0013)
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用	13	m2			施工単価表(CB410031-0014)
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	190	m2			施工単価表(CB410030-0015)
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	96	m2			施工単価表(CB410040-0016)
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 150 mm、1層施工、全ての費用	70	m2			施工単価表(CB410040-0017)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(20)、無し、全ての費用	96	m2			施工単価表(CB410260-0018)
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、無し、全ての費用	13	m2			施工単価表(CB410261-0019)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、無し、全ての費用	190	m2			施工単価表(CB410260-0020)
舗装本復旧工	1	式			4週8休(通期)
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	111	m			施工単価表(CB430510-0010)
側溝清掃車運搬工 38.7 km	0.500	m3			施工歩掛表(WB232010-0026)
舗装版切断時汚泥処理費	0.500	m3			TJ0350
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	208	m2			施工単価表(CB430310-0011)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用	45	m3			施工単価表(CB227010-0012)
処分費(加茂郡七宗町川並) アスファルト処理場 塊 40x40x40cm以下	105	t			ZC29750004
機械掘削工(バックホウ)	19	m3			施工歩掛表(DG000005-0001)
発生土運搬工	19	m3			施工歩掛表(DG000045-0028)
残土処分費	19	m3			TJ0010
不陸整正(施工パッケージ) 有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用	296	m2			施工単価表(CB410010-0021)
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材(40)、1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	296	m2			施工単価表(CB410040-0022)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度7スコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	296	m2			施工単価表(CB410260-0023)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(20)、プライムコート PK-3、全ての費用	21	m ²			施工P単価表(CB410261-0024)
区画線工	1	式			4週8休(通期)
区画線設置 (溶融式) [標準] 実線 幅 15cm、1.5mm (標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18%、アスファルト舗装	103	m			施工歩掛表(DC072205-0029)
区画線設置 (溶融式) [標準] 破線 幅 15cm、1.5mm (標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18%、アスファルト舗装	43	m			施工歩掛表(DC072205-0030)
添架部	1	式			
添架工	1	式			4週8休(通期)
材料費	1	式			
WE-11パイプ W200 φ 200	4.400	m			TJ0360

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
22° 曲管継手C W200 φ 200 EFソケット+ベント	1	組			TJ0370
30° 曲管継手C W200 φ 200 EFソケット+ベント	1	組			TJ0380
メカニカル継手 W200 塩ビ管接続用	2	組			TJ0390
Uバンド WE-11 W200用 SUS304 承板B含む	2	組			TJ0400
支持架台 SUS304	2	組			TJ0410
配管工	1	式			
下水道用ポリエチレン管布設工 φ 200	4.400	m			単価表(SJ0040)
下水道用ポリエチレン管継手工 φ 200	4	口			単価表(SJ0050)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし	4	口			施工歩掛表(DW000215-0031)
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			4週8休(通期)
交通誘導警備員B		人			RW1045
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
合計	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

機械掘削工（バックホウ）

施工歩掛表 (DG000005-0001)

4週8休/通期

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0002)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3		当り	

バックホウ運転費

施工歩掛表 (KG000200-0002)

4週8休/通期

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

発生土運搬工					施工歩掛表 (DG000045-0003)	
					4週8休/通期	10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KG100500-0004)	
合 計	10.000	m3				
単位当り	1.000	m3		当り		

ダンプトラック運転費【基準】

施工歩掛表 (KG100500-0004)

4週8休/通期

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			施工歩掛表 (KG100350-0005)
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	

ダンプトラック機械損料

施工歩掛表 (KG100350-0005)

4週8休/通期

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]		供用日			MC001865
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

施工歩掛表 (DG000030-0006)

4週8休/通期

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KG000200-0002)
タンバ締固め(施工パッケージ) 全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210450-0001)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3		当り	

硬質塩化ビニル管設置工

施工歩掛表 (DG000110-0007)

φ = 200mm、施工規模20m以上、時間的制約なし、通常 (6時~20時)

4週8休/通期

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工[4週8休/通期] 呼び径 200mm	1.000	m			Q00A80010200
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

砂基礎工（市場単価）

施工歩掛表 (DG000205-0008)

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）

4週8休/通期

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工[4週8休/通期] 機械施工	1.000	m3			Q00A85010200
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

簡易土留建込み工

施工歩掛表 (DG000305-0009)

掘削深さ1.5~2.0m以下

4週8休/通期

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表(KG000100-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

バックホウ運転費

施工歩掛表 (KG000100-0010)

岩石以外の土砂等

4週8休/通期

1 時間

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KG900100-0011)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

バックホウ機械損料

施工歩掛表 (KG900100-0011)

4週8休/通期

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

簡易土留建込み工		施工歩掛表 (DG000305-0012)			
掘削深さ2.0~2.5m以下		4週8休/通期		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

簡易土留引抜き工

施工歩掛表 (DG000310-0013)

掘削深さ1.5~2.0m以下

4週8休/通期

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

簡易土留引抜き工

施工歩掛表 (DG000310-0014)

掘削深さ2.0~2.5m以下

4週8休/通期

10

m

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

碎石基礎工（市場単価）

施工歩掛表 (DG000210-0015)

機械施工、施工規模10m3未満、時間的制約なし、通常（6時～20時）

4週8休/通期

1

m3

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎工[4週8休/通期] 機械施工	1.000	m3			Q00A86010200
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）

施工歩掛表 (DG010110-0016)

1号 3m以下

4週8休/通期

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工[4週8休/通期] 1号 3m以下	1.000	箇所			Q00A90010400
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

底部工(組立式)		施工歩掛表(DG010105-0017)			
敷厚: 0.2 m、再生碎石(RC-40)、(高炉)18-8-40BB W/C=60%以下、バックホ(クレーン機能付)打設、 インハート付底塊使用しない		4週8休/通期	10	箇所	当り
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
再生碎石(RC)					
RC-40	2.400	m3			ZC12160040
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、18-8-40高炉W/C≤60、バックホ(クレーン機能付)打設、 一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用	1.800	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
モルタル上塗り(マンホール用)					
高炉セメント、全ての費用	8.400	m2			施工歩掛表(DG010015-0018)
合計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

モルタル上塗り(マンホール用)		施工歩掛表(DG010015-0018)			
高炉セメント、全ての費用		4週8休/通期		1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ)					
高炉、全ての費用	0.020	m3			施工P単価表(CB240060-0009)
左官		人			RW1035
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2		当り	

組立マンホール設置工（市場単価）

施工歩掛表 (DG010110-0019)

0号または楕円 2m以下

4週8休/通期

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工[4週8休/通期] 0号または楕円 2m以下	1.000	箇所			Q00A90010100
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)

施工歩掛表 (DG010205-0020)

2.00m以下

4週8休/通期

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

砕石基礎工(機械投入施工)

施工歩掛表(DG010010-0021)

再生砕石(RC-40)、敷均し厚: 0.15 m

4週8休/通期

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生砕石(RC) RC-40	18.000	m3			ZC12160040
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KG000200-0022)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2		当り	

バックホウ運転費

施工歩掛表 (KG000200-0022)

4週8休/通期

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC001315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間		当り	

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）

施工歩掛表 (DG010210-0023)

5箇所以上、起点および中間形式、時間制限なし、深さ2m以下 本管径150mm及び200mm、通常（6時～20時） 4週8休/通期 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm[4週8休/通期] 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	1.000	箇所			Q00A92010100
鋳鉄製防護蓋設置費[4週8休/通期]	1.000	箇所			Q00A92030100
鋳鉄製防護蓋	1.000	組			ZNJ01610
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

副管取付工（内副管）

施工歩掛表 (DG010040-0024)

硬質塩化ビニル管、段差1.0m以上～1.5m未満

4週8休/通期

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

副管取付工（内副管）

施工歩掛表 (DG010040-0025)

硬質塩化ビニル管、段差1.0m未満

4週8休/通期

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所		当り	

側溝清掃車運搬工

施工歩掛表 (WB232010-0026)

38.7 km

4週8休/通期

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
側溝清掃車機械運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC116500-0027)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3		当り	

側溝清掃車機械運転費【基準】

施工歩掛表 (KC116500-0027)

4週8休/通期

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
側溝清掃車機械損料		供用日			MC1105017090
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日		当り	

発生土運搬工		施工歩掛表 (DG000045-0028)			
		4週8休/通期		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KG100500-0004)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

区画線設置（熔融式）〔標準〕

施工歩掛表 (DC072205-0029)

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔4週8休/通期〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00A01010100
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

区画線設置（熔融式）〔標準〕

施工歩掛表 (DC072205-0030)

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔4週8休/通期〕					
破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00A01011100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

メカニカル継手工

施工歩掛表 (DW000215-0031)

径200mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし

4週8休/通期

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口		当り	

岩盤破碎工

単価表 (SJ0010)

4週8休/通期

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
油圧式ブレーカ 超低騒音型・排ガス対策（3次）バケツ容量 0.1m3 運転手（特殊）		台・日			TJ0040
		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

埋設標識シート工						単価表 (SJ0020)	
						4週8休/通期	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人			RW1002		
埋設標識シート W=150mm 2倍折込 管頂用	100.000	m			TJ0020		
合 計	100.000	m					
単位当り	1.000	m	当り				

下水道用ホリレフ管布設工

単価表 (SJ0040)

φ 200

4週8休/通期

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

下水道用ホリレフ管継手工

単価表 (SJ0050)

φ 200

4週8休/通期

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

特記仕様書

第1条 受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工するものとする。

第2条 工事実績コリンズへの登録

岐阜県建設工事共通仕様書 第1編 共通編 1-1-6コリンズへの登録により、工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報を登録することとする。

第3条 産業廃棄物の適正処理について

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。

第4条 発生残土の処分先について

本工事によって発生する残土について、請負者は、町内において残土の受け入れが可能な箇所の情報を提供すること。

第5条 使用資材について

本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。
また、溶融スラグを配合したコンクリート二次製品の使用について努めること。

第6条 実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時まで所定の様式により提出することができる。

第7条 工事着手前協議について

- 1 本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。
- 2 協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。
- 3 協議に当たって、発注者側は監督員及び課長補佐又は対策監若しくは課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。
- 4 協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員及び課長補佐又は対策監若しくは課長の確認印を押印し、写しを現場代理人（主任技術者）が受け取ること。

第8条 電子メールの利用

本工事の施工中における受発注者間の情報共有は、電子メールを積極的に利用すること。

第9条 ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について

- 1 ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。
- 2 ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。

第10条 不当介入における通報義務について

- 1 妨害又は不当要求に対する通報義務
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。
- 2 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

第11条 安全施設の使用・設置

- 1 安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。
 - (1) 原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければならない。
 - (2) 安全帯は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の2丁掛としなければならない。

第12条 定期安全訓練・研修等

- 1 受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で予想される事故防止対策を必ず実施すること。
 - (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
 - (2) 当該工事内容等の周知徹底
 - (3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
 - (4) 当該工事における災害対策訓練
 - (5) その他、安全・訓練等として必要な事項

<http://www.pref.gifu.lg.jp/kendo/giutsukanri/kensetsu-joho/iikoirei/iikoireishuu.html>

特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（町）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
工程関係	○ 関連工事	○ 関連する他の工事の工期（施工時期）	契約締結日から令和8年3月末		
		○ 関連する他の工事の内容	美濃川辺線配水管耐震化工事（2工区）、NTT、県発注工事		
	施工の制限	施工内容			
		施工時期			
		施工時間			
		施工方法			
		工事の抑制期間（交通規制）			
	対外協議未了事項	未了協議の内容			
		制約を受ける内容			
		協議成立の見込み時期			
	協議条件	協議で付された特定条件の項目			
		協議で付された特定条件の影響範囲			
	余裕工期設定工事	工事の着手時期			
	事前調査	地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査			
		項目			
調査期間					
休日日数	埋設物等の移設予定時期（見込み時期）				
	休日日数				
用地関係	工事用地の未買収（未処理）	場所			
		範囲			
		処理の見込み時期			
		未買収地への立入り可否			
	工事用地の復旧	工事用地等の使用後の復旧内容			
	工事用地の借地	工事用仮設道路及び資機材置場の借地			
		場所			
		範囲			
		期間			
		使用条件			
		復旧方法			
	仮設ヤード（消波根固めブロック、柵製作等）	工事に必要な土地の借地料			
		施工者に使用させる仮設ヤード			
		場所			
		範囲			
期間					
公害関係（環境対策）	工事に伴う公害防止対策	公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項			
		施工方法			
		建設機械・設備			
		作業時間等の指定			
	水替・流入防止施設	防止施設の内容			
		設置期間			
	濁水、湧水処理対策	処理施設の内容			
		処理条件の内容			
	事業損失	事前・事後調査の区分			
		調査時期			
調査方法					
調査範囲					
六価クロム溶出試験	調査項目				
	対象工種・工法				
	試験実施段階・検体数				

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
安全対策 関係	交通安全施設等	指定の内容			
		指定の期間			
	近接施工	鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工			
		施工方法			
		作業時間			
	防護施設	防護施設の内容			
	○ 交通誘導員等	○ 交通誘導員・保安要員の配置指定	有		
		○ 場所	起終点		
		○ 期間			
		○ 時間			
		○ (配置) 人数	2人		
		○ 交替要員の有無			
○ 発破作業等の保全設備					
○ 発破作業等の制限内容					
換気設備等	換気設備等の対策内容				
工事用道 路関係	一般道路の使用	資機材搬入経路			
		資機材搬出経路			
		使用期間			
		時間帯			
		使用中・使用後の処置内容			
	仮設道路の設置	安全施設等の設置内容			
		安全施設等の設置期間			
		工事終了後の存置方法			
		工事終了後の撤去方法			
		維持補修の内容			
仮設備開 係	仮設物の引き渡し・引継	仮設物の引き渡し・引継の内容			
		仮設物の引き渡し・引継の期間、時期			
		仮設物の引き渡し・引継の条件			
	仮設備の構造	仮設備の構造			
		仮設備の施工方法			
	仮設備の設計条件				

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
建設副産物関係	建設発生土（受入）	○ 残土受入場所又は仮置場所			
		○ 位置	川辺町福島		
		処理量			
		運搬距離・経路			
		搬入時間制限			
		処理・保管条件			
	建設発生土（搬出）	残土受入場所又は仮置場所			
		位置			
		処理量			
		運搬距離・経路			
		搬入時間制限			
		処理・保管条件			
	現場内の再利用・減量化	再利用・減量化の内容			
		使用場所（現場内等）			
	建設副産物及び廃棄物の処理	○ 処理方法			
		受入施設名			
		○ 処理場所	七宗町川並		
		受入時間			
		受入条件			
	建設副産物及び廃棄物の処理	運搬距離			
処理方法					
受入施設名					
処理場所					
受入時間					
建設副産物及び廃棄物の処理	受入条件				
	運搬距離				
	処理方法				
	受入施設名				
	処理場所				
建設副産物及び廃棄物の処理	受入時間				
	受入条件				
	運搬距離				
	処理方法				
	受入施設名				
工事支障物件等	○ 占用物件等の工事支障物件の存在	○ 占用物件の有無	有		
		工事支障物件			
		○ 支障物件	上水道管、NTT		
		管理者（所有者）			
		支障物件の位置			
		支障物件移設時期			
		支障物件工事方法			
		支障物件防護方法			
	占用工事との重複	重複する占用物件工事の内容			
		重複する占用物件工事の期間			
薬液注入関係	設計・施工条件	設計条件			
		工法区分			
		材料種類			
		施工範囲			
		削孔数量			
		削孔延長			
		注入量			
	注入圧				
周辺環境調査	環境調査の内容				

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
○	工所用資機材の保管及び仮置き	保管・設置場所			
		保管期間			
		保管方法			
	現場発成品	品名			
		数量			
		引渡し場所			
		再使用の有無			
	支給材料及び賃貸借品	○ 品名	組立特1号マンホール材料 (M37)		
		○ 数量	1式		
		品質			
		規格寸法又は性能			
		○ 引渡し場所	工事現場		
		○ 引渡期間	工期内		
	架設（仮設）工法の指定	施工方法			
		施工条件			
	工所用電力の指定	内容			
	新技術・新工法等の指定	新技術・新工法・特許工法の内容			
	工事材料・資材の使用	県産材の優先利用可能の有無			
		リサイクル認定製品の優先利用可能の有無			
	調査試験に対する協力	公共事業労務費調査			
		諸経費動向調査			
		施工合理化調査			
		施工形態動向調査			
	立木伐採	対象範囲			
		処理方法			
		受入施設名			
		処理場所			
		受入時間			
		受入条件			
		運搬距離			
設計内容の未検討項目	未検討内容				
	検討終了時期				
技術者の配置	本工事の主任技術者は専任とする				
行政情報流出防止対策 （個人情報を含む）	行政情報の内容				
	行政情報の使用目的				
	行政情報の管理体制				
	行政情報の返却				
モデル工事等	建設現場環境改善モデル工事				
	週休2日制モデル工事				
	建設キャリアアップシステム活用モデル工事				
	若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（入札参加条件）				
	若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデル工事（総合評価方式）				
	I C Tを活用したモデル工事（発注者指定型）				
	I C Tを活用したモデル工事（施工者希望型）				
	フレックス工期（任意着手方式）				
	フレックス工期（発注者指定方式）				
	人材育成型総合評価落札方式モデル工事				
	BIM/CIM適用工事（発注者指定型）				
	BIM/CIM適用工事（受注者希望型）				
	A S P方式の情報共有システム利用工事				
	建設現場における遠隔臨場実施工事				
○ その他		M34～M38は7月下旬以降に施工すること。			
		複数の工事が重なるため、工事看板や規制区間の統一を目的として			
		安全協議会を設置する。			