入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年　５月１３日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　３年　５月１３日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	長瀬　優也
工事番号及び工事名	3-改-1 町道八階堂2号線側溝改良工事		
工事施工場所	川辺町中川辺地内		
工事期間	令 和　３年　５月１３日 ～ 令 和　３年　９月２４日　　135 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　6,117,100 円　（　　556,100 円）		
落札価格	金　　5,808,000 円		
落札業者	塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　5,808,000 円　（　　528,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町石神７７７番地の１ 塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
工事の概要	工事施工延長　　Ａ＝７３．２ｍ 舗装工　車道舗装　Ａ＝１６２ｍ２ 駐車場舗装Ａ＝３６ｍ２ 排水工　ＰＵ側溝　Ｌ＝１０４．１ｍ		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥5,510,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥5,280,000－	落札		
（株）丸高	¥5,560,000－			
株式会社小栗建設	¥5,500,000－			
加茂水道工業株式会社	¥5,450,000－			
株式会社太昴産業	¥5,505,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年　５月１７日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　３年　５月１３日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	長瀬　優也
工事番号及び工事名	3-改-2 防災安全交付金事業　町道下川辺石神線（堤2工区）歩道設置工事（その２）		
工事施工場所	川辺町西栃井地内		
工事期間	令 和　３年　５月１７日 ～ 令 和　３年　９月２８日　　135 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　5,593,500 円　（　　508,500 円）		
落札価格	金　　5,313,000 円		
落札業者	（株）丸高 代表取締役 加藤　正徳		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　5,313,000 円　（　　483,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩２９６ー１ （株）丸高 代表取締役 加藤　正徳		
工事の概要	工事施工延長　Ｌ＝４９．８ｍ Ｌ型側溝　Ｌ＝２２．８ｍ ＰＵ１－２４０　Ｌ＝　４．０ｍ ＰＵ２－３００Ａ　Ｌ＝２３．０ｍ 舗装工　Ａ＝９１　㎡ 道路付属物　Ｎ＝　１　式		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥5,040,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥5,085,000－			
（株）丸高	¥4,830,000－	落札		
株式会社小栗建設	¥5,030,000－			
加茂水道工業株式会社	¥4,980,000－			
株式会社太昴産業	¥5,034,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年　６月１７日	工事種別	建築一式工事
入札執行日	令 和　３年　５月２８日		
担当課	教育委員会　生涯学習	工事担当者名	渡辺　保彦
工事番号及び工事名	3-社教工-1 中央公民館非構造部材等改修工事		
工事施工場所	川辺町　中川辺　地内		
工事期間	令 和　３年　６月１７日 ～ 令 和　３年１２月２８日　　195 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　108,592,000 円　（　　9,872,000 円）		
落札価格	金　　93,280,000 円		
落札業者	佐伯綜合建設（株） 代表取締役 佐伯　敏充		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　93,280,000 円　（　　8,480,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町上川辺１６４３ 佐伯綜合建設（株） 代表取締役 佐伯　敏充		
工事の概要			
指名基準及び指名理由	中央公民館は昭和56年の竣工から30年以上経過しており、現在まで各種の維持修繕工事により管理してきたところである。 平成26年4月施行の建築基準法の改正により、天井脱落対策が規制強化されたことにより、中央公民館大ホールの天井が特定天井に該当し、新築時に対策が必要な施設となった。既存建築物においては、増改築時に適用され、その他、防災拠点施設などが改修すべき行政指導対象となっている。このため、中央公民館は、防災拠点施設に該当（固定された客席を有する施設、指定避難所）するため、天井改修を含めて非構造部材耐震化を実施するものである。 また、本改修に合わせ、特定天井には該当しないが、大ホールと一体施設である玄関ホールの天井改修を含めた非構造部材耐震化、及び照明施設のLED化工事を実施するものである。		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥84,800,000－	落札		
（株）市川工務店　可児営業所	¥93,500,000－			
株式会社小栗建設	¥85,550,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年　６月１７日	工事種別	水道施設工事
入札執行日	令 和　３年　５月２８日		
担当課	上下水道課	工事担当者名	渡辺　剛光
工事番号及び工事名	3-上建替-1 重要給水施設配水管耐震化事業　下川辺下町線配水管耐震化工事(1工区)		
工事施工場所	川辺町西栃井地内		
工事期間	令 和　３年　６月１７日 ～ 令 和　４年　２月１１日　　240 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　63,057,500 円　（　　5,732,500 円）		
落札価格	金　　60,500,000 円		
落札業者	加茂水道工業株式会社 代表取締役　　奥田　重信		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　60,500,000 円　（　　5,500,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町中川辺８３－１ 加茂水道工業株式会社 代表取締役　　奥田　重信		
工事の概要			
指名基準及び指名理由			

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
（株）和泉	¥57,000,000－			
市原産業株式会社	¥56,400,000－			
（株）西武管商　中濃店	¥57,197,000－			
加茂水道工業株式会社	¥55,000,000－	落札		

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年　６月１０日	工事種別	管工事
入札執行日	令 和　３年　５月３１日		
担当課	川辺町第１こども園	工事担当者名	長谷川　智志
工事番号及び工事名	3-こ工-3 第１こども園乳児室・調理室空調設備改修工事		
工事施工場所	川辺町中川辺地内		
工事期間	令 和　３年　６月１０日 ～ 令 和　３年　９月１７日　　100 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　4,307,600 円　（　　391,600 円）		
落札価格	金　　4,125,000 円		
落札業者	加茂水道工業株式会社 代表取締役　　奥田　重信		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　4,125,000 円　（　　375,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町中川辺８３－１ 加茂水道工業株式会社 代表取締役　　奥田　重信		
工事の概要	別紙のとおり		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
塚本産業（株）川辺支店	¥3,916,000－			
（株）丸高	¥3,910,000－			
株式会社小栗建設	¥3,840,000－			
加茂水道工業株式会社	¥3,750,000－	落札		
株式会社太昴産業	¥3,877,000－			
佐伯電気工事（株）				