入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年１０月　７日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　３年１０月　７日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	宮川　忠士
工事番号及び工事名	3-改-4 防災安全交付金事業　町道下川辺石神線(荒神洞2-1工区)歩道設置工事		
工事施工場所	川辺町中川辺地内		
工事期間	令 和　３年１０月　７日 ～ 令 和　４年　３月１８日　　163 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　16,222,800 円　（　　1,474,800 円）		
落札価格	金　　15,400,000 円		
落札業者	株式会社太昴産業 代表取締役　　山岡　一洋		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　15,400,000 円　（　　1,400,000 円）		
契約の相手方	加茂郡川辺町中野８－２６７ 株式会社太昴産業 代表取締役　　山岡　一洋		
工事の概要	工事施工延長　Ｌ＝１４４．８ｍ Ｌ型擁壁（Ｈ＝１８００～２０００）　Ｌ＝６２．８ｍ ＰＵ３－３００Ａ　Ｌ＝１１６・９ｍ 車道舗装工　Ｌ＝７５．６ｍ		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥14,610,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥14,748,000－			
（株）丸高	¥14,740,000－			
株式会社小栗建設	¥14,480,000－			
加茂水道工業株式会社	¥14,500,000－			
株式会社太昴産業	¥14,000,000－	落札		

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年１０月１１日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　３年１０月　７日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	宮川　忠士
工事番号及び工事名	3-改-5 町道平井2号線側溝改修工事		
工事施工場所	川辺町西栃井地内		
工事期間	令 和　３年１０月１１日 ～ 令 和　４年　３月　９日　　150 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　9,609,600 円　（　　873,600 円）		
落札価格	金　　9,127,800 円		
落札業者	（株）丸高 代表取締役 加藤　正徳		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　9,127,800 円　（　　829,800 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩２９６ー１ （株）丸高 代表取締役 加藤　正徳		
工事の概要	工事施工延長　　Ｌ＝８２．４ｍ 自由勾配側溝（６００）　Ｌ＝５１．４ｍ 台付管φ３００　　Ｌ＝　９．１ｍ 台付管φ７００　　Ｌ＝１７．６ｍ 集水桝　　Ｎ＝　６　基		
指名基準及び指名理由	別紙の通り		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥8,650,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥8,736,000－			
（株）丸高	¥8,298,000－	落札		
株式会社小栗建設	¥8,600,000－			
加茂水道工業株式会社	¥8,600,000－			
株式会社太昴産業	¥8,650,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年１０月　７日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　３年１０月　７日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	西田　吉文
工事番号及び工事名	3-公-1 仮称下麻生ポケットパーク造成工事		
工事施工場所	川辺町下麻生地内		
工事期間	令 和　３年１０月　７日 ～ 令 和　４年　３月１８日　　163 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　5,127,100 円　（　　466,100 円）		
落札価格	金　　4,873,000 円		
落札業者	株式会社小栗建設 代表取締役　小栗　等		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　4,873,000 円　（　　443,000 円）		
契約の相手方	加茂郡川辺町比久見１５８９ 株式会社小栗建設 代表取締役　小栗　等		
工事の概要	仮称下麻生ポケットパーク造成　Ｎ＝１式 敷地造成工　　Ｎ＝１式 植栽工　　Ｎ＝１式 給水設備　　Ｎ＝１式 雨水排水設備工　　Ｎ＝１式 園路広場整備工事　Ｎ＝１式 管理施設整備工　　Ｎ＝１式 構造物撤去工　　Ｎ＝１式		
指名基準及び指名理由	別紙の通り		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥4,620,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥4,661,000－			
（株）丸高	¥4,660,000－			
株式会社小栗建設	¥4,430,000－	落札		
加茂水道工業株式会社	¥4,600,000－			
株式会社太昴産業	¥4,660,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年１１月１５日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　３年１０月２７日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	長瀬　優也
工事番号及び工事名	3-改-6 町道洗井5号線改良工事		
工事施工場所	川辺町下川辺地内		
工事期間	令 和　３年１１月１５日 ～ 令 和　４年　３月１８日　　124 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　9,242,200 円　（　　840,200 円）		
落札価格	金　　8,690,000 円		
落札業者	株式会社太昴産業 代表取締役　　山岡　一洋		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　8,690,000 円　（　　790,000 円）		
契約の相手方	加茂郡川辺町中野８－２６７ 株式会社太昴産業 代表取締役　　山岡　一洋		
工事の概要	工事施工延長　Ｌ＝６９．３ｍ ＰＵ３－３００Ａ　　Ｌ＝１３９．７ｍ 建築ブロック（Ｈ＝０．８～１．０ｍ）Ｌ＝５８．０ｍ 集水桝　　Ｎ＝２基		
指名基準及び指名理由	別紙の通り		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥8,320,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥8,310,000－			
（株）丸高	¥8,400,000－			
株式会社小栗建設	¥8,280,000－			
加茂水道工業株式会社	¥8,230,000－			
株式会社太昴産業	¥7,900,000－	落札		