入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年１２月２２日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　３年１２月２０日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	宮川　忠士
工事番号及び工事名	3-河-1 鹿塩河川修繕工事		
工事施工場所	川辺町鹿塩地内		
工事期間	令 和　３年１２月２２日 ～ 令 和　４年　３月１８日　　87 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　4,428,600 円　（　　402,600 円）		
落札価格	金　　4,206,400 円		
落札業者	（株）丸高 代表取締役 加藤　正徳		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　4,206,400 円　（　　382,400 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町鹿塩２９６ー１ （株）丸高 代表取締役 加藤　正徳		
工事の概要	山中①工区　河川修繕　L=28.8m 山中②工区　河川修繕　L=3.9m 瀧ケ洞工区　河川修繕　L=16.0m 北洞工区　河川修繕　L=5.8m 南洞工区　U型側溝600×800　L＝7.8m		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥4,000,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥3,990,000－			
（株）丸高	¥3,824,000－	落札		
株式会社小栗建設	¥4,000,000－			
加茂水道工業株式会社	¥3,950,000－			
株式会社太昴産業	¥3,986,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　３年１２月２４日	工事種別	水道施設工事
入札執行日	令 和　３年１２月２４日		
担当課	上下水道課	工事担当者名	渡辺　剛光
工事番号及び工事名	3-上建新-4 倉知地内配水管布設工事		
工事施工場所	川辺町比久見地内		
工事期間	令 和　３年１２月２４日 ～ 令 和　４年　３月１８日　　85 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　3,241,700 円　（　　294,700 円）		
落札価格	金　　3,080,000 円		
落札業者	加茂水道工業株式会社 代表取締役　　奥田　重信		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　3,080,000 円　（　　280,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町中川辺８３－１ 加茂水道工業株式会社 代表取締役　　奥田　重信		
工事の概要			
指名基準及び指名理由			

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
塚本産業（株）川辺支店	¥2,910,000－			
（株）丸高	¥2,941,000－			
株式会社小栗建設	¥2,900,000－			
加茂水道工業株式会社	¥2,800,000－	落札		
株式会社太昴産業	¥2,917,000－			