入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　７年１１月１４日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　７年１１月１１日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	長瀬　優也
工事番号及び工事名	7-改-3 令和7年度町道東タウン1号線改良工事		
工事施工場所	川辺町比久見地内		
工事期間	令 和　７年１１月１４日 ～ 令 和　８年　３月１９日　　126 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　6,453,700 円　（　　586,700 円）		
落札価格	金　　6,127,000 円		
落札業者	株式会社小栗建設 代表取締役　小栗　等		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　6,127,000 円　（　　557,000 円）		
契約の相手方	加茂郡川辺町比久見１５８９ 株式会社小栗建設 代表取締役　小栗　等		
工事の概要	別紙のとおり		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥5,867,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥5,800,000－			
（株）丸高	¥5,866,000－			
株式会社小栗建設	¥5,570,000－	落札		
加茂水道工業株式会社	¥5,800,000－			
（株）太昴産業	¥5,800,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　7 年 11 月 11 日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　7 年 11 月 11 日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	河口　也実
工事番号及び工事名	7-改-6 防災安全交付金事業　令和7年度町道下川辺石神線（荒神洞3-3工区）歩道設置工事		
工事施工場所	川辺町中川辺地内		
工事期間	令 和　7 年 11 月 11 日 ～ 令 和　8 年　3 月 19 日　　129 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　16,754,100 円　（　　1,523,100 円）		
落札価格	金　　15,906,000 円		
落札業者	塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　15,906,000 円　（　　1,446,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町石神７７７番地の１ 塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
工事の概要	別紙のとおり		
指名基準及び指名理由			

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥15,231,000－			
塚本産業（株）川辺支店	¥14,460,000－	落札		
（株）丸高	¥15,230,000－			
株式会社小栗建設	¥14,980,000－			
加茂水道工業株式会社	¥15,000,000－			
（株）太昴産業	¥15,100,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令和　7年11月20日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令和　7年11月17日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	望月　聡
工事番号及び工事名	7-改-7 町道中川辺下麻生線（秋葉神社工区）側溝改良工事		
工事施工場所	川辺町　石神　地内		
工事期間	令和　7年11月20日 ～ 令和　8年　3月　9日　　110日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　5,025,900円　（　　456,900円）		
落札価格	金　　4,774,000円		
落札業者	塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　4,774,000円　（　　434,000円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町石神７７７番地の１ 塚本産業（株）川辺支店 支店長 塚本　郁夫		
工事の概要	別紙のとおり		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）				
塚本産業（株）川辺支店	¥4,340,000－	落札		
（株）丸高	¥4,569,000－			
株式会社小栗建設	¥4,520,000－			
加茂水道工業株式会社	¥4,500,000－			
（株）太昴産業	¥4,500,000－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　７年１１月　５日	工事種別	水道施設工事
入札執行日	令 和　７年１１月　４日		
担当課	上下水道課　上下水	工事担当者名	
工事番号及び工事名	7-上建替-7 可児金山線配水管支障移転工事（1工区）		
工事施工場所	川辺町比久見地内		
工事期間	令 和　７年１１月　５日 ～ 令 和　８年　２月２４日　　112 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　7,521,800 円　（　　683,800 円）		
落札価格	金　　7,139,000 円		
落札業者	加茂水道工業株式会社 代表取締役　　奥田　重信		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　7,139,000 円　（　　649,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町中川辺８３－１ 加茂水道工業株式会社 代表取締役　　奥田　重信		
工事の概要	別紙のとおり		
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
塚本産業（株）川辺支店	¥6,800,000－			
（株）丸高	¥6,838,000－			
（株）中嶋設備　川辺支店	¥6,700,000－			
株式会社小栗建設	¥6,700,000－			
加茂水道工業株式会社	¥6,490,000－	落札		
（株）太昴産業	¥6,770,000－			
（有）藤井浴槽設備	¥6,701,240－			

入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

契約締結日	令 和　７年１１月　６日	工事種別	土木一式工事
入札執行日	令 和　７年１１月　６日		
担当課	基盤整備課　建設	工事担当者名	河口　也実
工事番号及び工事名	7-農-3 令和7年度雌鳥排水路改修工事		
工事施工場所	川辺町中川辺地内		
工事期間	令 和　７年１１月　６日 ～ 令 和　８年　３月１９日　　134 日間		
予定価格(うち消費税相当額)	金　　22,819,500 円　（　　2,074,500 円）		
落札価格	金　　21,560,000 円		
落札業者	（株）太昴産業 代表取締役 山岡　一洋		
契約金額(うち消費税相当額)	金　　21,560,000 円　（　　1,960,000 円）		
契約の相手方	岐阜県加茂郡川辺町中野８番地２６７ （株）太昴産業 代表取締役 山岡　一洋		
工事の概要			
指名基準及び指名理由	別紙のとおり		

入札参加業者	第１回入札価格	結果	第２回入札価格	結果
佐伯綜合建設（株）	¥20,745,000－			
塚本産業（株）川辺支店				
（株）丸高	¥20,745,000－			
株式会社小栗建設	¥20,400,000－			
加茂水道工業株式会社	¥20,700,000－			
（株）太昴産業	¥19,600,000－	落札		